附件2
湘阴县虞公港临港新区（长仑片区）及西乡湖区
水资源配置工程初步设计批复概算审核表
                                                                    单位：万元
	序号
	工程或费用名称
	上报投资
	核定投资
	增（减）投资
	备注

	Ⅰ
	工程部分投资
	36817.37
	36381.43
	-435.94
	

	
	第一部分 建筑工程
	15833.01
	15611.54
	-221.47
	

	一
	管道工程
	12933.74
	12830.27
	-103.47
	

	二
	建筑物工程
	2548.34
	2434.49
	-113.85
	

	三
	堤防恢复工程
	25.42
	25.84
	0.42
	

	四
	房屋建筑工程
	139.42
	137.45
	-1.97
	

	五
	其他建筑工程
	186.09
	183.49
	-2.6
	

	
	第二部分 机电设备及安装工程
	7238.09
	7428.86
	190.77
	

	一
	泵站设备及安装工程
	4701.42
	4892.2
	190.78
	

	二
	水闸设备及安装工程
	58.75
	58.75
	0
	

	三
	公用设备及安装工程
	2477.91
	2477.91
	0
	

	
	第三部分 金属结构设备及安装工程
	55.23
	55.2
	-0.03
	

	一
	鸡啼湖补水泵站工程
	2.3
	2.3
	0
	

	二
	赛美补水泵站工程
	0.12
	0.12
	0
	

	三
	东闸泵站工程
	15.04
	15.04
	0
	

	四
	包市泵站工程
	1.84
	1.84
	0
	

	五
	下堵泵站工程
	9.8
	9.8
	0
	

	六
	东河泵站工程
	11.01
	11.01
	0
	

	七
	西林泵站工程
	9.8
	9.8
	0
	

	八
	北闸泵站工程
	2.77
	2.77
	0
	

	九
	和平泵站工程
	1.38
	1.38
	0
	

	十
	跃进泵站工程
	1.15
	1.15
	0
	



	序号
	工程或费用名称
	上报投资
	核定投资
	增（减）投资
	备注

	
	第四部分 施工临时工程
	7188.19
	7116.4
	-71.79
	

	一
	导流工程
	4650.58
	4641.69
	-8.89
	

	二
	施工交通工程
	432
	432
	0
	

	三
	施工供电工程
	840
	840
	0
	

	四
	施工房屋建筑工程
	556.85
	560.86
	4.01
	

	五
	其他施工临时工程
	708.77
	641.84
	-66.93
	

	
	第五部分 独立费用
	4749.65
	4436.98
	-312.67
	

	一
	建设管理费
	842.55
	853.08
	10.53
	

	二
	工程建设监理费
	717.85
	573.53
	-144.32
	

	三
	联合试运转费
	
	
	
	

	四
	生产准备费
	172.19
	170.67
	-1.52
	

	五
	科研勘测设计费
	2880.64
	2703.75
	-176.89
	

	六
	其他
	136.42
	135.95
	-0.47
	

	
	一至五部分合计
	2805.13
	34648.98
	31843.85
	

	
	基本预备费
	1753.21
	1732.45
	-20.76
	

	
	静态投资
	36817.37
	36381.43
	-435.94
	

	Ⅱ
	建设征地移民补偿投资
	
	
	
	

	
	静态投资
	1904.9
	1902.3
	-2.6
	

	Ⅲ
	环境保护工程投资
	
	
	
	

	
	静态投资
	388.37
	388.37
	0
	

	Ⅳ
	水土保持工程投资
	
	
	
	

	
	静态投资
	826.94
	774.24
	-52.7
	

	Ⅴ
	工程静态投资总计（Ⅰ～Ⅳ合计
	39937.58
	39446.34
	-491.24
	

	Ⅵ
	价差预备费
	0
	1972.32
	1972.32
	

	Ⅶ
	建设期融资利息
	1045.27
	1457.86
	412.59
	

	Ⅷ
	总投资
	40982.85
	42876.52
	1893.67
	




