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	单位：万元

	序号
	工程或费用名称
	审查后投资
	审查前投资
	增减投资
	备注

	Ⅰ
	工程部分投资
	1953.95
	1876.89
	77.06 
	

	
	第一部分 建筑工程
	531.44
	501.99
	29.45 
	

	一
	南湖洲镇（40座机埠）
	155.75
	144.99
	10.76 
	

	二
	湘滨镇（30座机埠）
	128.97
	133.14
	-4.17 
	

	三
	金龙镇（10座机埠）
	17.18
	15.52
	1.66 
	

	四
	静河镇（11座机埠）
	20.44
	17.24
	3.20 
	

	五
	六塘镇（8座机埠）
	32.63
	31.83
	0.80 
	

	六
	三塘镇（17座机埠）
	53.87
	48.63
	5.24 
	

	七
	洋沙湖镇（18座机埠）
	79.63
	77.56
	2.07 
	

	八
	樟树镇（14座机埠）
	34.17
	33.09
	1.08 
	

	九
	东塘镇（1座机埠）
	8.8
	0.00 
	8.80 
	

	
	第二部分 机电设备及安装工程
	580.49
	633.36
	-52.87 
	

	一
	南湖洲镇（40座机埠）
	160.02
	185.95
	-25.93 
	

	二
	湘滨镇（30座机埠）
	103.26
	116.83
	-13.57 
	

	三
	金龙镇（10座机埠）
	21.07
	22.28
	-1.21 
	

	四
	静河镇（11座机埠）
	56.78
	62.28
	-5.50 
	

	五
	六塘镇（8座机埠）
	28.21
	28.82
	-0.61 
	

	六
	三塘镇（17座机埠）
	70.35
	72.37
	-2.02 
	

	七
	洋沙湖镇（18座机埠）
	68.17
	70.59
	-2.42 
	

	八
	樟树镇（14座机埠）
	70.12
	74.24
	-4.12 
	

	九
	东塘镇（1座机埠）
	2.51
	0.00 
	2.51 
	

	
	第三部分 金属结构设备及安装工程
	386.31
	338.95
	47.36 
	

	一
	南湖洲镇（40座机埠）
	68.66
	63.32
	5.34 
	

	二
	湘滨镇（30座机埠）
	84.29
	82.16
	2.13 
	

	三
	金龙镇（10座机埠）
	14.31
	14.48
	-0.17 
	

	四
	静河镇（11座机埠）
	18.9
	18.94
	-0.04 
	

	五
	六塘镇（8座机埠）
	24.14
	20.83
	3.31 
	

	六
	三塘镇（17座机埠）
	50.97
	46.33
	4.64 
	

	七
	洋沙湖镇（18座机埠）
	88.9
	65.5
	23.40 
	

	八
	樟树镇（14座机埠）
	31.42
	27.38
	4.04 
	

	九
	东塘镇（1座机埠）
	4.7
	0.00 
	4.70 
	

	
	第四部分 施工临时工程
	43.81
	30.42
	13.39 
	

	一
	导流工程
	10.63
	0.00 
	10.63 
	

	二
	施工交通工程
	 
	 
	
	

	三
	施工供电工程
	 
	 
	
	

	四
	施工房屋建筑工程
	21.16
	11.32
	9.84 
	

	五
	其他施工临时工程
	12.02
	19.1
	-7.08 
	

	
	第五部分 独立费用
	318.85
	317.5
	1.35 
	

	一
	建设管理费
	51.57
	49.81
	1.76 
	

	二
	工程建设监理费
	43.69
	47.54
	-3.85 
	

	三
	联合试运转费
	4.5
	4.5
	0.00 
	

	四
	生产准备费
	 
	 
	
	

	五
	科研勘测设计费
	173.6
	171.27
	2.33 
	

	六
	其他
	45.49
	44.39
	1.10 
	

	
	一至五部分合计
	1860.9
	1822.22
	38.68 
	

	
	基本预备费
	93.05
	54.67
	38.38 
	

	
	静态投资
	1953.95
	1876.89
	77.06 
	

	Ⅱ
	建设征地移民补偿投资
	 
	 
	
	

	
	静态投资
	 
	 
	
	

	Ⅲ
	环境保护工程投资
	 
	 
	
	

	
	静态投资
	17.96
	17.96
	0.00 
	

	Ⅳ
	水土保持工程投资
	 
	 
	
	

	
	静态投资
	16.92
	13.91
	3.01 
	

	Ⅴ
	工程静态投资总计（Ⅰ～Ⅳ合计）
	1988.83
	1908.76
	80.07 
	

	Ⅵ
	价差预备费
	0.00 
	36.44
	-36.44 
	

	Ⅶ
	建设期融资利息
	 
	 
	
	

	Ⅷ
	总投资
	1988.83
	1945.2
	43.63 
	






