
附件2：

岳阳市湘阴县包市泵站、樟树泵站更新改造工程初步设计批复概算审核表
                                                                 单位：万元
	序号
	工程或费用名称
	审查前投资
	审查后投资
	增减投资
	备注

	Ⅰ
	工程部分投资
	1537.79 
	1470.51 
	-67.28 
	

	
	第一部分 建筑工程
	326.71 
	340.64 
	13.93 
	

	一
	包市泵站
	273.20 
	285.71 
	12.51 
	

	二
	樟树泵站
	53.52 
	54.93 
	1.41 
	

	
	第二部分 机电设备及安装工程
	585.24 
	682.37 
	97.13 
	

	一
	水泵及其附属设备安装工程
	205.73 
	207.97 
	2.24 
	

	二
	电气设备及安装工程（电气一次设备）
	303.45 
	363.17 
	59.72 
	

	三
	电气设备及安装工程（电气二次设备）
	43.95 
	64.51 
	20.56 
	

	四
	泵房消防设备及安装工程
	1.68 
	1.68 
	0.00 
	

	五
	信息化建设
	30.42 
	45.02 
	14.60 
	

	
	第三部分 金属结构设备及安装工程
	90.10 
	42.11 
	-47.99 
	

	一
	包市泵站工程
	90.10 
	42.11 
	-47.99 
	

	
	第四部分 施工临时工程
	278.10 
	161.76 
	-116.34 
	

	一
	导流工程
	242.58 
	128.47 
	-114.11 
	

	二
	施工交通工程
	9.00 
	9.00 
	0.00 
	

	三
	施工供电工程
	 
	 
	
	

	四
	施工房屋建筑工程
	18.42 
	17.44 
	-0.98 
	

	五
	其他施工临时工程
	8.09 
	6.85 
	-1.24 
	

	
	第五部分 独立费用
	184.41 
	173.61 
	-10.80 
	

	一
	建设管理费
	42.61 
	36.82 
	-5.79 
	

	二
	工程建设监理费
	31.74 
	30.64 
	-1.10 
	

	三
	联合试运转费
	4.75 
	4.75 
	0.00 
	

	四
	生产准备费
	6.13 
	5.82 
	-0.31 
	

	五
	科研勘测设计费
	93.43 
	90.06 
	-3.37 
	

	六
	其他
	5.76 
	5.52 
	-0.24 
	

	
	一至五部分合计
	1464.56 
	1400.49 
	-64.07 
	

	
	基本预备费
	73.23 
	70.02 
	-3.21 
	

	
	静态投资
	1537.79 
	1470.51 
	-67.28 
	

	Ⅱ
	建设征地移民补偿投资
	 
	 
	
	

	
	静态投资
	10.55 
	10.55 
	0.00 
	

	Ⅲ
	环境保护工程投资
	 
	 
	
	

	
	静态投资
	18.65 
	18.65 
	0.00 
	

	Ⅳ
	水土保持工程投资
	 
	 
	
	

	
	静态投资
	23.55 
	23.55 
	0.00 
	

	Ⅴ
	工程静态投资总计（Ⅰ～Ⅳ合计）
	1590.54 
	1523.26 
	-67.28
	

	Ⅵ
	价差预备费
	 
	 
	 
	 

	Ⅶ
	建设期融资利息
	 
	 
	 
	 

	Ⅷ
	总投资
	1590.54 
	1523.26 
	-67.28
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